

REKAPITULÁCIA

Kód:

Stavba: Predmet zákazky: „Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií objektov“
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
Kód projektu: NFP310040AFZ4

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo predkladateľa ponuky:	
Tel.:	
E-mail:	
Dátum vypracovania ponuky:	
Spracoval (meno, priezvisko, podpis, pečiatka):	
Platnosť ponuky:	

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: **Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov**

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: **Ing. Michal Gajdoš**

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
Stavba: Kód projektu: NFP310040AFZ4
Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov spolu

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

- A SO 100 Obnova šatní
- B SO 170 Obnova haly deliarne
- C SO 380 Obnova haly údržbarského strediska
- D SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav
- E SO 040 Obnova opláštenia výrobnjej haly

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

- A SO 100 Obnova šatní
- B SO 170 Obnova haly deliarne
- C SO 380 Obnova haly údržbarského strediska
- D SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav
- E SO 040 Obnova opláštenia výrobnjej haly

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
SO 040 Obova opláštenia výrobnjej haly

-

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnjej haly

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

- A** SO 040 Obnova opláštenia výrobnjej haly - oprávnené náklady
 - 01 Zateplenie obvodového plášťa
 - 02 Zateplenie strešného plášťa
 - 03 Výmena výplní otvorových konštrukcií
- B** SO 040 Obnova opláštenia výrobnjej haly - neoprávnené náklady
 - 11 Zateplenie obvodového plášťa
 - 12 Zateplenie strešného plášťa
 - 13 Výmena výplní otvorových konštrukcií

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabínov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - oprávnené náklady
Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly

Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm - domurovky	m2	22,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	44,000		
3	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	44,000		
4	K	612460268	Vyrovnávacia vrstva z lepiacej malty	m2	159,167		
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	44,000		
6	K	622422531	Oprava omietok vápenných a vápennocementových st. členitosti 1-2 šrabaných40-50%	m2	159,167		
7	K	622464310	Vonkajšia omietka stien hrubozrnná síkatová - sokel	m2	26,427		
8	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	159,167		
9	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	159,167		
10	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	6,080		
11	K	625251411	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	105,708		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	23,000		
13	K	919722211	Dilatačné škáry priečne, vyplnenie škár silikónovým tmelom	m	23,000		
14	M	585860001201	Tmel silikónový, objem 310 ml	ks	12,000		
15	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	21,440		
16	K	938902071	Očistenie povrchu stien tlakovou vodou	m2	159,167		
17	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	950,689		
18	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	950,689		
19	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	950,689		
20	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	950,689		
21	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	950,689		
22	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	90,090		
23	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	30,400		
24	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	57,800		
25	K	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s rozsahom do 50 %	m2	159,167		
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,051		
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,051		
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	501,020		
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,051		
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,102		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	979089011	Poplatok za skladovanie - (asfalt) nebezpečné	t	2,450		
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,601		
D 99 Presun hmôt HSV							
33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	103,863		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
34	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	117,117		
35	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m2	134,685		
36	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,839		
D 713 Izolácie tepelné							
37	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - do odkvap. chodníka	m2	48,649		
38	M	283750011320	Doska XPS hr. 150 mm, tepelná izolácia pre vyššie zaťaženia	m2	49,622		
39	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	1,373		
40	M	631440010500	Doska hr. 150 mm z minerálnej vlny	m2	1,400		
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,936		
D 763 Konštrukcie - drevostavby							
42	K	763120015	Sadrokartónová predstena, jednoduché opláštenie, doska RBI 15,0 mm - AB - plast a z vnútra bude plech - vyspraviť sadrokartónom	m2	211,000		
43	K	763132420	SDK podhľad, kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm - doplnenie ZF10	m2	26,700		
44	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	62,372		
D 764 Konštrukcie klampiarske							
45	K	764421K9	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z poink. lakoplast. plechu vodorovné r.š. 530 mm - K9	m	31,000		
46	K	764421K11	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z poink. lakoplast. plechu zvislé r.š. 187 mm - K11	m	12,800		
47	K	764421K15	Oplechovanie vonkajšieho nárožia sendvič.panelov zvislo z poink. lakoplast. plechu r.š. 532 mm - K15	m	15,900		
48	K	764421K16	Oplechovanie vnútorného kúta sendvič.panelov zvislo a vodorovne z poink. lakoplast. plechu r.š. 162 mm - K16	m	47,600		
49	K	764421K17	Kryt dilatácie sendvič. panelu z poink. lakoplast. plechu zvislé r.š. 180 mm - K17	m	15,400		
50	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,226		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
51	K	767411801	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK -0,0110t - demontáž existujúceho	m2	726,762		
52	K	767411103	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	736,511		
53	M	628510001512	Páska tesniaca butyl - tesnenie spojov medzi panelmi	m	538,100		
54	M	283230007806	Parozábrana – lepiaca butylkaučiová páska - medzi panely interiéru	m	538,100		
55	M	553250000700	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, poplasovaný ocelový plášť, hr. jadra 200 mm	m2	736,511		
56	K	767995100	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	2 062,890		
57	M	PC767002	Výstužné rámy okien š nad 1,6m pre ulož sendvič. panelu - ZF 5, ZF 6	kg	2 062,890		
58	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	10 718,440		
59	M	PC767001	Ocelové konštrukcie a kotiací materiál podľa výpisu - ZF1 až ZF4	kg	10 718,440		
60	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	764,678		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - oprávnené náklady

Časť:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly
Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly - oprávnené náklady
Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

713 - Izolácie tepelné

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly

Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 713 Izolácie tepelné

1	K	71311600	Montáž tepelnej izolácie striech PUR penou hr. 30 mm	m2	46,750		
2	M	231710000900	<i>Pena polyuretanová EKOPRODUR S0329 alebo ekvivalent striekaná tepelná izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá pena)</i>	kg	93,500		
3	K	71311607	Silikónový nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný, s posypom drvenou bridlicou D+M	m2	76,750		
4	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	74,000		
5	M	631440026200	<i>Doska hr. 160 mm izolácia z minerálnej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech</i>	m2	75,480		
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	31,890		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

7	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t - aby bolo možné realizovať navrhované konštrukcie	m	94,000		
8	K	764430K7	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu pod odkvapom strechy z pozink. lakoplast. plechu r.š. 370mm horný diel - K7	m	1,600		
9	K	764430K71	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu pod odkvapom strechy z pozink. lakoplast. plechu r.š. 140mm stredný diel - K7	m	1,600		
10	K	764430K8	Lemovanie atiky z pozink. lakoplast. plechu r.š. 493mm horný diel - K8	m	94,200		
11	K	764430K81	Lemovanie atiky z pozink. lakoplast. plechu r.š. 294mm stredný diel - K8	m	94,200		
12	K	764430K82	Lemovanie atiky z pozink. lakoplast. plechu r.š. 745mm spodný diel - K8	m	94,200		
13	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,808		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - oprávnené náklady

Časť:

03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobných hal
Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobných hal - oprávnené náklady
Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

787 - Zasklievanie

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly

Objekt: A - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	65,000		
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	32,500		
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	32,500		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	K	968071115	Demontáž okien a dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	361,040		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,354		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,354		
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,080		
8	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,354		
9	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,708		
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,354		

D 99 Presun hmôt HSV

11	K	999281111	Presun hmôt	t	1,228		
----	---	-----------	-------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

12	K	764410450	Oplechovanie vnútorných parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm - K2	m	65,000		
13	K	764410460	Oplechovanie vonkajších parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm - K1	m	61,500		
14	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	172,800		
15	K	764417450	Oplechovanie vonkajších parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 365 mm - K3	m	64,900		
16	K	764421K12	Oplechovanie vonkajšieho nadpražia okna a odkvapú z poink. lakoplast. plechu+ lem odkvapú r.š. 390+128 mm - K12	m	127,400		
17	K	764421K13	Vonkajšie oplechovanie ostenia okna zo sendvič. panelov z pozink. lakoplast. plechu zvislo r.š. 300+75 mm - K13	m	87,900		
18	K	764421K14	Vnútročné oplechovanie ostení okna zo sendvič. panelov z pozink. lakoplast. plechu zvislo r.š. 150 mm - K14	m	122,800		
19	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,023		

D 766 Konštrukcie stolárske

20	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	197,800		
21	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	207,690		
22	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	207,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	611410000101	Plastové okno 4-krídlové OS, 3600x950 mm, izolačné trojsklo - OF1	ks	6,000		
24	M	611410000102	Plastové okno 2-krídlové OS, 1800x950 mm, izolačné trojsklo - OF2	ks	1,000		
25	M	611410000103	Plastové okno 1-krídlové OS, 700x950 mm, izolačné trojsklo nepriehľadné - OF3	ks	6,000		
26	M	611410000104	Plastové okno 2-krídlové OS, 1400x950 mm, izolačné trojsklo nepriehľadné - OF4	ks	1,000		
27	M	611410000105	Plastové okno 4-krídlové OS, 3600x1750 mm, izolačné trojsklo - OF5	ks	7,000		
28	M	611410000106	Plastové okno 2-krídlové OS, 2700x1750 mm, izolačné trojsklo - OF6	ks	1,000		
29	M	611410000107	Plastové okno 1-krídlové OS, 700x1750 mm, izolačné trojsklo - OF7	ks	4,000		
30	M	611410000108	Plastové okno 1-krídlové OS, 700x1750 mm, izolačné trojsklo nepriehľadné - OF8	ks	2,000		
31	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,383		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

32	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	140,400		
33	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	147,420		
34	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	147,420		
35	M	553410003900	Okno hliníkové viackrídlové pevné 16200x950 mm, zasklené izolačným 9-komorovým polykarbonátom hr. 40mm, priehľadné, číre - OF9	ks	2,000		
36	M	553410003902	Okno hliníkové viackrídlové pevné 16200x1750 mm, zasklené izolačným 9-komorovým polykarbonátom hr. 40mm, priehľadné, číre - OF10	ks	2,000		
37	K	767612101a	Úprava exist. oceľ. plných dverí 900x1800 mm - zateplenie z vnút. strany rohožami z min. vaty hr. 70mm, oplechovanie z vnútornej strany lakoplast. plechom - OF11	m	1,000		
38	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	305,398		

D 787 Zasklievanie

39	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m ² , -0,01400t	m ²	239,555		
40	K	787601821	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami jednostran.	m ²	239,555		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

B - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady

Časť:

11 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: B - SO 040Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady
Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

5 - Komunikácie

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

784 - Maľby

Výkaz výmer

Stavba: zniženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly
Objekt: B - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéj haly - neoprávnené náklady
Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - odkvapový chodník	m2	48,649		
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	25,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,045		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,523		
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	65,045		
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	65,045		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,045		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 300,900		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,045		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,045		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,324		
12	M	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	38,918		

D 5 Komunikácie

13	K	564651100	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,649		
14	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 30/37 odkvapový chodník hr. 150 mm	m2	48,649		
15	K	5811143501	Debnenie bočníc odkvapového chodníka - zhotovenie	m2	13,514		
16	K	5811143502	Debnenie bočníc odkvapového chodníka - odstránenie	m2	13,514		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

17	K	764421K18	Oplechovanie striešky rozvážača z poink. lakoplast. plechu r.š. 500 mm - K18	m	1,400		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

18	K	7679951P5	Demontáž, Úprava a spätná montáž exist. von. oceľového rebríka výlezu na strechu - ZF 8	ks	1,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

19	K	769021207	D+M úprava exist. žalúzií VZT na fasáde - ZF7	ks	1,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 784 Maľby

20	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	44,000		
21	K	784441014	Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	44,000		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

B - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady

Časť:

12 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: B - SO 040Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady
Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: B - SO 040Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady
Časť: **12 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

1	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	1,800		
2	K	764352430	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm - K2	m	1,800		
3	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K3, K6	ks	1,000		
4	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm - K6	m	9,600		
5	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	9,600		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly

Objekt:

B - SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady

Časť:

13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: B - SO 040Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady
Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040 Obnova opláštenia výrobnéi haly
Objekt: B - SO 040Obnova opláštenia výrobnéi haly - neoprávnené náklady
Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Maľby

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	32,500		
2	K	784441014	Maľby akrylatové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	32,500		

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

-

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	612460268	Vyrovňavacia vrstva z lepiacej malty	m2	178,687		
2	K	622422531	Oprava omietok vápenných a vápennocementových st. členitosti 1-2 šrabaných40-50%	m2	178,687		
3	K	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	188,217		
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien hrubozrná sikátová - sokel	m2	26,664		
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	274,875		
6	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	178,687		
7	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	9,530		
8	K	625251411	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	86,658		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
9	K	938902071	Očistenie povrchu stien tlakovou vodou	m2	158,518		
10	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	659,835		
11	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	659,835		
12	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	659,835		
13	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	659,835		
14	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	659,835		
15	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	67,230		
16	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	30,590		
17	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	77,040		
18	K	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s rozsahom do 50 %	m2	158,518		
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,232		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,232		
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	344,640		
22	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,232		
23	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,464		
24	K	979089011	Poplatok za skladovanie - (asfalt) nebezpečné	t	0,392		
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,210		

D	99	Presun hmôt HSV					
26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	91,484		

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
27	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	86,658		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m2	99,657		
29	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,581		

D 713 Izolácie tepelné

30	K	713000030	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t - odstránenie existujúcej tepelnej izolácie	m2	499,564		
31	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - do odkvap. chodníka - podlaha odizolovanie z vonku	m2	33,330		
32	M	283750011320	Doska XPS hr. 150 mm, tepelná izolácia pre vyššie zaťaženia - podlaha odizolovanie z vonku	m2	33,997		
33	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m - podlaha odizolovanie z vonku	%	11,198		

D 764 Konštrukcie klampiarske

34	K	764421K10	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z poink. lakoplast. plechu vodorovné r.š. 602 mm - K10	m	54,500		
35	K	764421K11	Oplechovanie vonkajšieho kúta sendvič. panelov zvislo z poink. lakoplast. plechu r.š. 162 mm - K11	m	20,300		
36	K	764421K11a	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z poink. lakoplast. plechu zvislé r.š. 187 mm - K11	m	7,500		
37	K	764421K14	Oplechovanie vonkajšieho nárožia sendvič. panelov zvislo z poink. lakoplast. plechu r.š. 532 mm - K14	m	34,000		
38	K	764421K15	Oplechovanie vnútorného kúta sendvič. panelov a podhládu zvislo a vodorovne z poink. lakoplast. plechu r.š. 162 mm - K15	m	135,200		
39	K	764421K9a	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu na štíte z poink. lakoplast. plechu r.š. 265 mm - K9 - horný diel	m	19,300		
40	K	764421K9b	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu na štíte z poink. lakoplast. plechu r.š. 145 mm - K9 - stredný diel	m	19,300		
52	K	764430K8a	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu pod odkvapom strechy z pozink. lakoplast. plechu r.š. 140mm - K8	m	47,500		
53	K	764430K8b	Lemovanie ukončenia sendvič. panelu pod odkvapom strechy z pozink. lakoplast. plechu r.š. 370mm - K8	m	47,500		
41	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,992		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

42	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	499,564		
43	K	767411103	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	499,564		
44	M	628510001512	Páska tesniaca butyl - tesnenie spojov medzi panelmi	m	364,985		
45	M	283230007806	Parozábrana - lepiaca butylkaučiová páska - medzi panely interiéru	m	364,985		
46	M	553250000700	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, poplasovaný oceľový plášť, hr. jadra 200 mm	m2	499,564		
47	K	767995100	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	94,200		
48	M	PC767002	Zvislé lemovanie a lemovanie ostenia technologických otvorov z ocel. uholníka - podľa výpisu - ZL4 až ZL6 vr. náteru žtočerných pásov	kg	281,800		
49	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3 318,500		
50	M	PC767001	Oceľové konštrukcie a kotiací materiál podľa výpisu - ZL1 až ZL3a	kg	3 318,500		
51	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	379,850		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchové úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchové úprav - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	118,250		
D		99	Presun hmôt HSV				
2	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,731		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Izolácie striech				
3	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	118,250		
4	M	283290004500	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 alebo ekvivalent - spoje prelepiť parotesne	m2	135,988		
5	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,098		
D		713	Izolácie tepelné				
6	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	118,250		
7	M	631650001503	Rohož UNIFIT 032 alebo ekvivalent , hr. 120 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie strechy	m2	120,615		
8	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15,256		
D		764	Konštrukcie klampiarske				
13	K	764430K10	Lemovanie atiky z pozink. lakoplast. plechu r.š. 730mm vr. príponiek - K10	m	14,500		
14	K	764430K19	Lemovanie atiky z pozink. lakoplast. plechu r.š. 1000mm vr. príponiek - K19	m	0,900		
15	K	764430K20	Oplechovanie styku steny a plochej strechy s napojením na živičnú krytinu z pozink. lakoplast. plechu r.š. 325+100mm - K20	m	10,000		
21	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,872		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
22	K	767584702	Montáž podhládov z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním, spoje tesniť silikónovým tmelom - zakrytie vaty plechom	m2	114,900		
23	M	138310001100	Plech trapézový hr. 0,75 mm, lakoplast.	m2	117,198		
26	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,251		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť:

03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

787 - Zasklievanie

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: A - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	37,040		
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,520		
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	18,520		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	K	968071115	Demontáž okien a dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,040		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,224		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,224		
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,480		
8	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,224		
9	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,448		
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,224		

D 99 Presun hmôt HSV

11	K	999281111	Presun hmôt	t	0,700		
----	---	-----------	-------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

12	K	764410450	Oplechovanie vonkajších parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - K1	m	7,100		
13	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,900		
14	K	764417450	Oplechovanie vnútorných parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm - K1a	m	7,100		
15	K	764421K12	Oplechovanie vonkajšieho nadpražia okna a odkvapú z poink. lakoplast. plechu r.š. 462 mm - K12	m	13,100		
16	K	764421K13	Oplechovanie vnútorného nadpražia okna z pozink. lakoplast. plechu r.š. 400 mm - K13	m	11,900		
17	K	764421K16	Vonkajšie oplechovanie okna a vrát v ostení sendvič. panelov z pozink. lakoplast. plechu r.š. 180 mm - K16	m	11,000		
18	K	764421K17	Vnútorne oplechovanie okna a vrát v ostení sendvič. panelov z pozink. lakoplast. plechu r.š. 240 mm - K17	m	8,500		
19	K	764421K18	Vnútorne oplechovanie okna v ostení sendvič. panelov a styku s exist. plechom z pozink. lakoplast. plechu r.š. 365 mm - K18	m	6,000		
20	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,701		

D 766 Konštrukcie stolárske

21	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,440		
22	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	27,762		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiéru, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	27,762		
24	M	611410000101	Plastové okno viackrídlové pevné + OS, 4500x1800 mm, izolačné trojsklo - OL1	ks	1,000		
25	M	611410000102	Plastové okno viackrídlové pevné, 4400x1800 mm, izolačné trojsklo - OL2	ks	1,000		
26	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,106		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

27	K	767612101a	Úprava exist. oceľ. plných dverí 930x1910 mm - zateplenie z vnút. strany rohožami z min. vaty hr. 70mm, oplechovanie obojstranne lakoplast. plechom - OL3	m	1,000		
28	K	767652220	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 6 do 9 m ²	ks	1,000		
29	M	553410063006	Vráta oceľové zateplené rohož z min vaty hr. 70mm, oplechované obojstranne lakoplast. plechom 2600x2700 mm so zárubňou a priechodzích dverí 600/1970mm - OL4	ks	1,000		
30	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,289		
31	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,336		

D 787 Zasklievanie

32	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m ² , -0,01400t	m ²	15,980		
33	K	787601821	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami jednostran.	m ²	15,980		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť:

11 - 01 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **11 - 01 Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia halv povrchových úprav

Objekt: B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **11 - 01 Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - odkvapový chodník	m2	33,330		
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 120 mm, -0,09800t	m2	4,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,664		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,832		
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	31,664		
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,664		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,664		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	633,280		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,664		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,664		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,332		
12	M	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	21,331		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	631315664	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm - odkvap. chodník	m3	5,000		
14	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - odkvap. chodník	m3	5,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,600		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

16	K	7679951P5	Úprava exist. oceľového prístrešku - ZL12	ks	1,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

17	K	769021207	D+M úprava exist. žalúzií VZT na fasáde - ZL9	ks	8,000		
18	K	769021500	D+M úprava exist. odvetrávacieho potrubia VZT - ZL8	ks	1,000		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť:

12 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

1	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	18,000		
2	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K5	m	4,700		
3	K	764352430	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm - K2	m	13,300		
4	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K3, K6	ks	4,000		
5	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K7	m	9,800		
6	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm - K4	m	29,400		
7	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	39,200		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

8	K	767833105	Demontáž, úprava a spätná montáž exist. vonkajšieho ocel. rebríka dl. 10,5m na strechu - ZL10	kpl	1,000		
9	K	767833106	Demontáž, úprava a spätná montáž exist. vonkajšieho ocel. rebríka dl. 2,9m výlezu na strechu - ZL11	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt:

B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť:

13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

Objekt: B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

Objekt: - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav

B - SO 040d Obnova opláštenia haly povrchových úprav - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Maľby

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	22,000	0,44	
2	K	784441014	Maľby akrylatové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	22,000	2,44	

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
SO 100 Obnova šatní

-

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

- A SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady**
 - 01 Zateplenie obvodového plášťa
 - 02 Zateplenie strešného plášťa
 - 03 Výmena výplní otvorových konštrukcií
- B SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady**
 - 11 Zateplenie obvodového plášťa
 - 12 Zateplenie strešného plášťa
 - 13 Výmena výplní otvorových konštrukcií
 - 14 Ochrana pred bleskom

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

763 - Konštrukcie - drevostavby

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlaždíc

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej nárročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612460268	Vyrovňavacia vrstva z lepiacej malty	m2	87,938		
2	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	4,770		
3	K	621460249	Vonkajšia jadrová lepidlová stierka so zatlačenou sklotextilnou mriežkou	m2	4,770		
4	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, základ - penetrácia	m2	4,770		
5	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, hr. 2 mm	m2	4,770		
6	K	622422531	Oprava omietok vápenných a vápennocementových st. členitosti 1-2 šrabaných40-50%	m2	589,020		
7	K	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	565,570		
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien hrubozrná síkatová - sokel	m2	23,450		
9	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien základ - penetrácia	m2	526,543		
10	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	518,595		
11	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm minerálne riešenie, kotvy	m2	6,650		
12	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Minerálne riešenie	m2	40,325		
13	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy	m2	87,938		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	K	938902071	Očistenie povrchu stien tlakovou vodou	m2	589,020		
15	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	88,000		
16	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	161,300		
17	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	202,000		
18	K	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s rozsahom do 50 %	m2	589,020		
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,158		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,158		
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	563,160		
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,158		
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	56,316		
24	K	979089011	Poplatok za skladovanie - (asfalt) nebezpečné	t	0,314		
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,158		

D 99 Presun hmôt HSV

26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	88,286		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

27	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, kryštálický náter, betón. podklad, vodorovná	m2	2,660		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	70,350		
29	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m2	80,903		
30	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,262		

D 713 Izolácie tepelné

31	K	713111126	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prikotvením tanier. hmoždinkami s kovovým trňom	m2	4,770		
32	M	631440019700	Doska FKD S Thermal 160x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu	m2	4,865		

D 763 Konštrukcie - drevostavby

33	K	763134050	Montáž závesnej kca profil UA, montážny profil CD pre podhlád	m2	4,770		
34	M	590180000400	Profil CD oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny	m	15,264		
35	M	590180000600	Profil UD okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny	m	1,908		
36	M	590180001000	Profil UA oceľový s radovým dierovaním, šxvxl 50x40x2600 mm, hr. plechu 2 mm	m	5,247		
37	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,863		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

38	K	767162127	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele - Z9 - bezbariérový vstup	ks	1,000		
39	M	PC767121	Zábradlie rampy oceľové pozinkované - Z9 - bezbariérový vstup	ks	1,000		
40	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,512		

D 771 Podlahy z dlaždíc

41	K	771551031	Montáž podláh z dlaždíc betónových, v obmedzenom priestore, kladených do tmelu flexibilného - bezbariérový vstup	m2	2,660		
42	M	59247000103	Dlaždica betónová mrazuvzdorná, pritišmyková hr. 40 mm - bezbariérový vstup	m2	2,793		
43	M	585820001800	Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby - bezbariérový vstup	kg	8,778		
44	M	585860000500	Flexibilná škárovacia hmota - bezbariérový vstup	kg	0,931		
45	K	771541114x	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou - bezbariérový vstup	m2	2,660		
46	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m - bezbariérový vstup	%	0,924		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášt'a**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konštrukcie

1	K	417270250	U profil YTONG 250x599x249 P4-500 - navýšenie exist. atiky o hrúbku navrhovaných vrstiev zateplenia strešného plášt'a	m	121,000		
2	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - navýšenie exist. atiky o hrúbku navrhovaných vrstiev zateplenia strešného plášt'a	m3	12,241		
3	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - navýšenie exist. atiky o hrúbku navrhovaných vrstiev zateplenia strešného plášt'a	t	0,512		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR, lepený	m2	60,330		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,648		
6	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,648		
7	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,648		
8	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	512,648		
9	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	512,648		

D 99 Presun hmôt HSV

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášt'ov výšky do 25 m	t	60,214		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

11	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	145,200		
12	M	628320000200	Pás asfaltový BITAGIT S - 2x prelepiť s exist.asf.krytinou na novú atiku	m2	166,980		
13	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	127,700		
14	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, ocel'ový	ks	968,000		
15	M	607260000900	Doska OSB 3 nebrúsená hr. 25 mm	m2	127,700		
16	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	48,019		

D 713 Izolácie tepelné

17	K	71311600	Montáž tepelnej izolácie striech PUR penou hr. 50 mm	m2	1 021,520		
18	M	231710000900	Pena polyuretánová EKOPRODUR S0329 striekaná tepelná izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá pena)	kg	2 043,040		
19	K	71311607	Silikónový nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný, s posypom drvenou bridlicou D+M	m2	976,247		
20	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena a prikotvením	m2	1 021,520		
21	M	283720008300	Doska EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie plochých striech	m2	1 041,950		
22	M	31197000101	Teleskopická kotva s trňom z nerez ocele	ks	5 107,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	428,296		
D 762			Konštrukcie tesárske				
24	K	762421334	Obloženie strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	4,770		
25	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,894		
D 764			Konštrukcie klampiarske				
26	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, - 0,00298t	m	15,100		
27	K	764333450	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, múrov na plochých strechách r.š. 322 + 100 mm - K8	m	4,000		
28	K	764333470	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, múrov na plochých strechách r.š. 522 + 100 mm - K3	m	40,100		
29	K	764341430	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odvetrávacieho potrubia kanalizácie DN 125 - K6	ks	4,000		
30	K	764341435	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odvetrávacieho potrubia kanalizácie DN 315-400 - K7	ks	13,000		
31	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 670 + 531 mm - K2 - Oplechovanie navrhovaného zateplenia atík	m	121,000		
32	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviiek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t - Oplechovanie navrhovaného zateplenia atík	m	121,000		
33	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	74,596		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

787 - Zasklievanie

Výkazvýmer

Stavba: zniženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: A - SO 100 Obnova šatní - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,575		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hľbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	5,288		

D 2 Zakladanie

3	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m3	0,927		
4	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m3	3,708		
5	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m2	21,600		
6	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m2	21,600		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7	K	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P4-550 PD - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m3	27,564		
8	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	m3	5,238		
9	K	317165202	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm - náhrada existujúcich výplní okien a medziokenných vložiek po ich vybúraní	ks	9,000		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	240,836		
11	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	240,836		
12	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	240,836		
13	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	64,200		
14	M	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm	m	64,200		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	54,000		
16	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	283,200		
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,920		
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,920		
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,400		
20	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,920		
21	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,840		
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							
23	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,401		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 764 Konštrukcie klampiarske							
24	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - K1	m	64,300		
25	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	70,400		
26	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,155		
D 766 Konštrukcie stolárske							
27	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	216,600		
28	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 29mm	m	227,430		
29	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm	m	227,430		
30	M	611410000100	Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x900 mm - ozn. O1	ks	2,000		
31	M	611410000101	Plastové okno dvojkridlové OS, 2400x900 mm - ozn. O2	ks	13,000		
32	M	611410000102	Plastové okno jednokrídlové OS, 900x900 mm - ozn. O3	ks	14,000		
33	M	611410000103	Plastové okno dvojkridlové OS, 1800x900 mm - ozn. O4	ks	3,000		
34	M	611410000104	Plastové okno dvojkridlové OS, 1800x900 mm - ozn. O4.1	ks	2,000		
35	M	611410000105	Plastové okno dvojkridlové OS, 1000x1500 mm - ozn. O5	ks	9,000		
36	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	96,652		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
37	K	767411801	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK -0,0110t	m2	123,758		
38	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,800		
39	M	553410038607	Hliníková zasklená stena 2900x3000 mm s 2-krídl. dverami 1400x2090 mm, kovaním a samozatváračom - O6	ks	1,000		
40	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,196		
D 787 Zasklievanie							
41	K	787100801	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výtahových šachiet skla plochého -0,01000t	m2	123,758		
42	K	787101821	Vysklievanie stien, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami jednostrannými	m2	123,758		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zniženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - odkvapový chodník	m2	58,740		
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,200		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - výkop pred izoláciou	m3	29,304		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,652		
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	39,879		
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,879		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,879		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	797,580		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,879		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,879		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - odkvapový chodník	m3	25,846		
12	M	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	41,354		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	631315664	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,532		
14	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,660		
15	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,532		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,200		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

17	K	767581802	Demontáž podhládov z lamiel, FEAL -0,00400t - Z7+Z8	m2	270,120		
18	K	767583341	Spätná montáž podhládov lamelových systém FEAL - Z8	m2	264,900		
19	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	303,800		
20	M	PC767001	Oceľové konštrukcie podľa výpisu - Z1+Z2+Z3	kg	303,800		
21	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,209		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

1	K	712941509	Demontáž vetracej hlavice	m	23,000		
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	--	--

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2	K	721121230	Montáž potrubia liatinového DN 110 - Z10	ks	2,000		
3	M	552510003000	Rúra liatinová odpadová DN 110, dĺ. 500 mm	ks	2,000		
4	K	721172348	Montáž prechodu PVC potrubia na liatinu DN 110 - Z10	ks	4,000		
5	M	286540018600	Prechod z liatiny na HT DN 110	ks	4,000		
6	K	721273145	D+M Ventilačná hlavica PVC DN 110 - Z10	ks	4,000		
7	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,703		

D 764 Konštrukcie klampiarske

8	K	764430440	Oplechovanie striešky rozvádzača z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - K9	m	1,500		
9	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm - K4	m	6,000		
10	K	764454478	Strešná vpusť DN 125 mm z medeného plechu s napojovacím lemom na asf. krytinu - K5	ks	4,000		
11	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	79,100		
12	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,239		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

13	K	7679951P5	Úprava exist. oceľového prístrešku - Z5	ks	1,000		
14	K	7679951P6	Úprava exist. steny oceľového prístrešku - Z6	ks	1,000		
15	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,920		

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

16	K	769021500	D+M úprava exist. odvetrávacieho potrubia VZT - Z12	ks	2,000		
17	K	769021510	D+M úprava exist. odvetrávacieho potrubia VZT - Z11	ks	11,000		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výpní otvorových konštrukcií**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výpni otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

Výkaz výmer

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výpni otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Maľby

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	240,840		
2	K	784441014	Maľby akrylatové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	240,840		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Király, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 100 Obnova šatní

Objekt: B - SO 100 Obnova šatní - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		21-M	Elektromontáže				
1	M	Pol1	Vodič AlMgSi 8 neizolovaný	kg	35,000		
2	M	Pol2	Podpera PV21bet. + Nadstavec	ks	220,000		
3	M	Pol3	Vodič FeZn 10 izolovaný	kg	12,000		
4	M	Pol4	Zachytávacia tyč JD 15a + podstavec	ks	1,000		
5	M	Pol5	Zachytávacia tyč JD 10a + podstavec	ks	2,000		
6	M	Pol6	Svorka na zachytávaciu tyč SJ 01 m	ks	3,000		
7	M	Pol7	Skúšobná svorka SZ malá	ks	6,000		
8	M	Pol8	Svorka SO odkvap	ks	8,000		
9	M	Pol9	Svorka uzemňovacia SR 03 B	ks	6,000		
10	M	Pol10	Svorka krížová SK AlMgSi 8	ks	12,000		
11	M	Pol11	Podpera na fasádu PV17-4	ks	12,000		
12	M	Pol12	Svorka spojovacia SR 02 M8 A2	ks	6,000		
13	M	Pol13	Svorka Spojovacia SS	ks	6,000		
14	M	Pol14	Štítok označenia zvodu	ks	6,000		
15	M	Pol15	Výstražná tabuľka A6 - krokové a dotykové napätie	ks	6,000		
16	M	Pol16	Ochranný uholník OU 2	ks	6,000		
17	M	Pol17	Držiak ochranného uholníka	ks	12,000		
27	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000		
28	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000		
18	K	M21	Demontáž pôvodného BLZ	m	200,000		
19	K	M21.1	Zachytávacia tyč s podstavcom do 10 kg	ks	3,000		
20	K	M21.2	Zvodový vodič bez podpier AlMgSi do D 10 mm, Al D 10 mm Cu D 8 mm	M	260,000		
21	K	M21.3	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	62,000		
22	K	M21.4	Označenie zvodov štítkami	ks	6,000		
23	K	M21.5	Podpera PV21bet,+ Nadstavec montáž	ks	220,000		
24	K	M21.6	Zvodový vodič konzola upevnenie	ks	48,000		
25	K	M21.7	Protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	6,000		
26	K	M21.8	Uloženie FeZn 30x4 v zemi (+zásyp pieskom)	m	200,000		
29	K	M21-MV	Murárske výpomoci	%	6,000		
30	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000		
31	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

D		OST	Ostatné				
32	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,000		

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
SO170 Obnova haly deliarnie

-

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

- A SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady**
 - 01 Zateplenie obvodového plášťa
 - 02 Zateplenie strešného plášťa
 - 03 Výmena výplní otvorových konštrukcií
- B SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady**
 - 11 Zateplenie obvodového plášťa
 - 12 Zateplenie strešného plášťa
 - 13 Výmena výplní otvorových konštrukcií
 - 14 Ochrana pred bleskom

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	9.12.2019
Objednávateľ:	ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov	IČO:	00590797
		IČ DPH:	SK2020524759
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:	Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Michal Gajdoš	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov LIS Sadinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612460268	Vyrovnávací vrstva z lepiacej malty	m2	80,483		
2	K	622422531	Oprava omietok vápenných a vápennocementových st. členitosti 1-2 šrabaných40-50%	m2	367,908		
3	K	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	345,144		
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien hrubozrnná síkatová - sokel	m2	24,764		
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien základ - penetrácia	m2	367,908		
6	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	255,240		
7	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Minerálne riešenie	m2	32,185		
8	K	625251411	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	80,483		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	K	938902071	Očistenie povrchu stien tlakovou vodou	m2	367,908		
10	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	61,910		
11	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	128,740		
12	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	214,500		
13	K	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s rozsahom do 50 %	m2	345,144		
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,809		
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,809		
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	476,180		
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,809		
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,618		
19	K	979089011	Poplatok za skladovanie - (asfalt) nebezpečné	t	2,548		
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,261		

D 99 Presun hmôt HSV

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	69,737		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

22	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	61,910		
23	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m2	71,197		
24	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,558		

D 713 Izolácie tepelné

25	K	713000030	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	557,660		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D 764 Konštrukcie klampiarske

26	K	764421K10	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z pozink. lakoplast. plechu vodorovné r.š. 602 mm - K10	m	34,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	764421K11	Oplechovanie rozhrania zateplenia a sendvič. panelu z pozink. lakoplast. plechu zvislé r.š. 187 mm - K11	m	17,500		
28	K	764421K12	Oplechovanie vonkajšieho nadpažia okna a odkvap z pozink. lakoplast. plechu r.š. 462 mm - K12	m	46,000		
29	K	764421K13	Oplechovanie vnútorného nadpažia okna z pozink. lakoplast. plechu r.š. 400 mm - K13	m	32,000		
30	K	764421K14	Oplechovanie vonkajšieho náročia sendvič. panelov zvislo z pozink. lakoplast. plechu r.š. 532 mm - K14	m	16,400		
31	K	764421K15	Oplechovanie vnútorného kúta sendvič. panelov zvislo z pozink. lakoplast. plechu r.š. 162 mm - K15	m	16,400		
32	K	764421K16	Oplechovanie vnútorného náročia sendvič. panelov vodorovne z pozink. lakoplast. plechu r.š. 332 mm - K16	m	72,200		
33	K	764421ZH6	Oplechovanie soklíka nad medzistešným žľabom z pozink. lakoplast. plechu r.š. 700 mm - ZH6	m	13,600		
34	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	41,842		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

35	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	557,660		
36	K	767411103	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	557,660		
37	M	628510001512	<i>Páska tesniaca butyl - tesnenie spojov medzi panelmi</i>	m	407,430		
38	M	283230007806	<i>Parozábrana – lepiaca butylkaučiová páska - medzi panely interiéru</i>	m	407,430		
39	M	553250000700	<i>Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, poplasovaný oceľový plášť, hr. jadra 200 mm</i>	m2	557,660		
40	K	767995100	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	281,800		
41	M	PC767002	<i>Zvislé lemovanie a lemovanie ostenia technologických otvorov z ocel. uholníka - podľa výpisu - ZH6 až ZH10 vr. náteru žtočerných pásov</i>	kg	281,800		
42	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3 645,600		
43	M	PC767001	<i>Oceľové konštrukcie a kotiací materiál podľa výpisu - ZH1 až ZH5</i>	kg	3 645,600		
44	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	423,257		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	9.12.2019
Objednávateľ:	ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov	IČO:	00590797
		IČ DPH:	SK2020524759
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:	Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Michal Gajdoš	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Šabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov LIS Šapinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

1	K	71311600	Montáž tepelnej izolácie striech PUR penou hr. 50 mm	m2	341,170		
2	M	231710000900	Pena polyuretanová EKOPRODUR S0329 striekaná tepelná izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá pena)	kg	682,340		
3	K	71311607	Silikónový nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný, s posypom drvenou bridlicou D+M	m2	341,170		
4	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena a prikotvením	m2	341,170		
5	M	283720008300	Doska EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie plochých striech	m2	347,993		
6	M	31197000101	Teleskopická kotva s trňom z nerez ocele	ks	1 705,850		
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	143,922		

D 764 Konštrukcie klampiarske

8	K	764327250	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 487+301+271 mm - K8 - je to súčasť navrhovanej konštrukcie zateplenia strechy	m	26,700		
9	K	764391447	Záveterná lišta z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 545+400 mm - K9 - je to súčasť navrhovanej konštrukcie zateplenia strechy	m	51,500		
10	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,177		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

11	K	767411102	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	38,970		
12	M	553260001900	Panel sendvičový IPN pena strešný ocelový poplastovaný plášť hr. 150 mm	m2	38,970		
13	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,020		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	9.12.2019
Objednávateľ:	ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov	IČO:	00590797
		IČ DPH:	SK2020524759
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:	Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Michal Gajdoš	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: A - SO 170 Obnova haly deliarnie - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P4-550 PD - je to náhrada za existujúce otvorové výplne po ich vybúraní	m3	10,920		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	122,400		
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	67,000		
4	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	67,000		
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	67,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	805,000		
7	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	805,000		
8	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	805,000		
9	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	805,000		
10	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	805,000		
11	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	105,850		

D 99 Presun hmôt HSV

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,975		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

13	K	764410450	Oplechovanie vonkajších parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - K1	m	32,000		
14	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	42,005		
15	K	764417450	Oplechovanie vnútorných parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm - K2	m	64,000		
16	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,729		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

17	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	122,240		
18	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	128,352		
19	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	128,352		
20	M	553410003901	Okno hliníkové pevné + OS s izol. 3-sklom 3550x3640 mm - OH1	ks	2,000		
21	M	553410003902	Okno hliníkové pevné + OS s izol. 3-sklom 4000x3640 mm - OH2	ks	3,000		
22	M	553410003903	Okno hliníkové pevné + OS s izol. 3-sklom 3550x3640 mm - OH3	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	553410003904	Okno hliníkové pevné + OS s izol. 3-sklom 4400x3640 mm - OH4	ks	1,000		
24	M	553410003905	Okno hliníkové pevné + OS s izol. 3-sklom 5000x3640 mm - OH5	ks	1,000		
25	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	309,532		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	9.12.2019
Objednávateľ:	ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov	IČO:	00590797
		IČ DPH:	SK2020524759
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:	Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Michal Gajdoš	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - odkvapový chodník	m2	30,955		
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	26,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,407		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,704		
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	29,407		
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,407		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,407		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	588,140		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	29,407		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,407		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - odkvapový chodník	m3	15,478		
12	M	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	24,765		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	631315664	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,643		
14	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,643		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	23,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Šabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie
Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady
Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sadinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

1	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	13,300		
2	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm - K5	m	13,300		
3	K	764352430	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 500 mm - K2	m	13,300		
4	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K3, K6	ks	3,000		
5	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,700		
6	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm - K4	m	12,900		
7	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,900		
8	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	14,048		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	9.12.2019
Objednávateľ:	ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov	IČO:	00590797
		IČ DPH:	SK2020524759
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:	Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Michal Gajdoš	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH	v EUR
-------------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Šabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Maľby

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	67,000		
2	K	784441014	Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	67,000		

KRYCÍ LIST

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797
IČ DPH: SK2020524759

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Király, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Šabínov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov LIS Šabinov a.s.
- SO170 Obnova haly deliarnie

Objekt: B - SO 170 Obnova haly deliarnie - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		21-M	Elektromontáže				
1	M	Pol1	Vodič AlMgSi 8 neizolovaný	kg	20,000		
2	M	Pol2	Podpera PV21bet. + Nadstavec	ks	75,000		
3	M	Pol3	Vodič FeZn 10 izolovaný	kg	4,000		
4	M	Pol4	Skúšobná svorka SZ malá	ks	2,000		
5	M	Pol5	Svorka SO odkvap	ks	4,000		
6	M	Pol6	Svorka uzemňovacia SR 03 B	ks	2,000		
7	M	Pol7	Svorka krížová SK AlMgSi 8	ks	8,000		
8	M	Pol8	Podpera na fasádu PV17-4	ks	18,000		
9	M	Pol9	Svorka spojovacia SR 02 M8 A2	ks	2,000		
10	M	Pol10	Svorka Spojovacia SS	ks	4,000		
11	M	Pol11	Štítok označenia zvodu	ks	2,000		
12	M	Pol12	Výstražná tabuľka A6 - krokové a dotykové napätie	ks	2,000		
13	M	Pol13	Ochranný uholník OU 2	ks	2,000		
14	M	Pol14	Držiak ochranného uholníka	ks	4,000		
23	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
24	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000		
15	K	M21	Demontáž pôvodného BLZ	m	100,000		
16	K	M21.1	Zvodový vodič bez podpier AlMgSi do D 10 mm, Al D 10 mm Cu D 8 mm	M	95,000		
17	K	M21.2	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	46,000		
18	K	M21.3	Označenie zvodov štítkami	ks	2,000		
19	K	M21.4	Podpera PV21bet,+ Nadstavec montáž	ks	75,000		
20	K	M21.5	Zvodový vodič konzola upevnenie	ks	22,000		
21	K	M21.6	Protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	4,000		
22	K	M21.7	Uloženie FeZn 30x4 v zemi (+zásyp pieskom)	m	4,000		
25	K	M21-MV	Murárske výpomoci	%	6,000		
26	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000		
27	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		
D		OST	Ostatné				
28	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,000		

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.
SO 380Obnova haly udržbárskeho strediska

-

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: **ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov**

IČO: **00590797**
IČ DPH: **SK2020524759**

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária, Poľná 11989/15, 08006 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska
Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - oprávnené náklady
Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlaždíc

Vkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakladanie

1	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	1 431,993		
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	622421714	Vyrovnanie podkladu stien po otlčení omietok lepiacou maltou 20%	m2	1 431,993		
3	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 502,460		
4	K	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová - hrubozrnná - sokel	m2	89,789		
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	1 832,959		
6	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, kotvy pre porobetón	m2	1 342,204		
7	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	160,256		
8	K	625251387	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (EXP), kotvy s kovovým trňom	m2	89,789		
9	K	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (EXP), kotvy s kovovým trňom	m2	240,710		
10	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.150-165 mm - bezbariérový prístup	m3	2,165		
11	K	631315711r	Dobetonávka rampy z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 - do spádu - bezbariérový prístup	m2	24,000		
12	K	631351101	Debnenie stien - zhotovenie - bezbariérový prístup	m2	2,706		
13	K	631351102	Debnenie stien - odstránenie - bezbariérový prístup	m2	2,706		
14	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - bezbariérový prístup	m2	13,530		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	953995155	Soklový profil Therm SL 16 (plastový)	m	191,040		
16	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	840,480		
17	K	978036131	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	m2	1 431,993		
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,717		
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 214,340		
20	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,717		
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60,717		

D 99 Presun hmôt HSV

22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	200,030		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

23	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	267,456		
24	M	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti	m2	307,574		
25	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				
26	K	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného poplast. plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	15,100		
27	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,720		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
28	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele - bezbariérový prístup	m	11,002		
29	M	PC76701	Zábradlie rampy oceľové pozinkované - Z7 - bezbariérový prístup	kg	243,000		
30	K	767162111	Montáž madla oceľového do muriva - bezbariérový prístup	m	18,420		
31	M	PC76702	Madlo rampy oceľové pozinkované - bezbariérový prístup	kg	84,200		
32	K	767411102	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi, kotvenie k oceľ. trapez. plechu anikorovými skrutkami 220,12 ks/m ² - strešná rímsa	m ²	82,940		
33	M	5535865590	Sendvičový PUR panel stenový KINGSPAN KS 1000 alebo ekvivalent , hr. panela 150mm, alebo lepšia	m ²	82,940		
34	K	76791101	Prichytenie obv. muriva k oceľ. konštrukcii haly D+M - Z2 - posilnenie exist. obv. stien z dôvodu ich pritaženia navrhovaným zateplením	ks	24,000		
35	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,200		
D 771			Podlahy z dlaždíc				
36	K	771541216	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibilného - bezbariérový prístup	m ²	13,530		
37	M	5922900071	Dlažba betónová mrazuvzdorná, protišmyková hr. 40 mm - bezbariérový prístup	m ²	13,530		
38	M	5856110600	Lepidlo flexibilné na obklady - bezbariérový prístup	kg	34,145		
39	M	5856111600	Hmota flexibilná škárovacia šedá - bezbariérový prístup	kg	6,276		
40	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m - bezbariérový prístup	%	4,290		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady

Časť:

02 - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska
Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady
Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - oprávnené náklady

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	936,096		
2	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 872,192		
3	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	936,096		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Izolácie striech

4	K	712400831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° 1-2 vrstvy, uloženie na skládku	m2	120,000		
5	K	712400835	Príprava podkladu, presekanie bublín a vrásnenia, ich vysušenie a spätné natavenie lepenky	m2	1 264,500		
6	K	712400838	Oprava - vyspravenie asf. pásov do 10% plochy strechy	m2	120,000		
7	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,705		

D 713 Izolácie tepelné

8	K	713141130	D+M Prilepenie postyrén. dosiek EPS 100 Stabil hr. 160 mm PUR lepidlom a prikotvenie teleskop. kotvami s trňom z nerez ocele k exist. oceľ. trapez plechu, alebo lepšia náhrada	m2	1 264,500		
9	K	713141140	Vyrovnanie vln existujúcej krytiny asf. pásom Bitagit S	m2	1 264,500		
10	K	713141178	Postrek PUR striech r 60 kg/m3 v hr. 40-45 mm	m2	1 264,500		
11	K	713141179	Nástrek silikónovej UV vrstvy SILICOAT alebo ekvivalent na nástrek PUR - 2 vrstvy, odtieň šedý,	m2	1 264,500		
12	K	713141180	Posyp drvenou bridlicou do UV vrstvy	m2	1 264,500		
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	625,420		

D 764 Konštrukcie klampiarske

14	K	764173600	Záveterná lišta r.š. 560 mm - K9 - súčasť konštrukcie navrhovaného zateplenia strechy	m	34,200		
15	K	764326218	Lemovanie styku rímsy a okna z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 120mm - K8	m	79,400		
16	K	764326220	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, ríms r.š. 300 mm - K7	m	79,400		
17	K	764327219	Oplechovanie rímsy strechy z pozinkovaného lakoplast. plechu r.š. 220 mm - K9	m	34,200		
18	K	764327220	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov vr. oceľ. pripoj.lišty, horný diel r.š. 300 mm - K6 - súčasť konštrukcie navrhovaného zateplenia strechy	m	79,400		
19	K	764327230	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov r.š. 390mm, spodný diel - K6 - súčasť konštrukcie navrhovaného zateplenia strechy	m	79,400		
20	K	764327240	Oplechovanie styku striešky so stenou z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 425 mm - K13	m	17,800		
21	K	764331420	Lemovanie rímsy strechy v štíte z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 250 mm - K11	m	34,000		
22	K	764331440	Lemovanie rímsy strechy v štíte z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 400 mm - K10	m	34,000		
23	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

24	K	767397103s	Montáž strešných sendvičových panelov, kotvenie k ocel. trapez. plechu anikorovými skrutkami 220,12 ks/m2	m2	86,820		
25	M	5535865661	Sendvičový PUR panel strešný KINGSPAN KS1000 alebo ekvivalent , hr. panela 150mm, alebo lepšia	m2	86,820		
26	K	767411142	Vyplnenie vlny trapezu PUR penou - strešná rímsa	m	157,640		
27	M	767PC102	Oceľ profil L 65/65/6 dl. 765 na predĺženie kotiev - Z1	kg	36,200		
28	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,120		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady

Časť:

03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska
Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - oprávnené náklady
Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej nročnosti objektov Z I S Sapinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt: A - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - oprávnené náklady

Časť: **03 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612401396	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou - ostenia okien a dverí	m2	208,535		
2	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	834,140		
3	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a AL, hmôt, š. do 250 mm	m	82,600		
4	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	16,200		
5	M	PC97001	Vnútorné parapetné dosky hliníkové š. 180mm	m	66,400		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	936,096		
7	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	936,096		
8	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	936,096		
9	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	34,000		
10	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	815,240		
11	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	18,900		
12	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000		
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,784		
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,680		
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,784		
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,784		

D 99 Presun hmôt HSV

17	K	999281111	Presun hmôt	t	57,546		
----	---	-----------	-------------	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

18	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	85,300		
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,300		
20	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,160		

D 766 Konštrukcie stolárske

21	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	70,200		
22	M	6114123920	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 900x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - O1	ks	8,000		
23	M	6114123922	Plastové okno jednokrídlové pevné, do okna osadiť jesvujúci ventilátor, rozmer 900x900 mm (vxš), - O2	ks	1,000		
24	M	6114123941	Plastové okno jednokrídlové OS, izolačné trojsklo, rozmer 900x1200 mm (vxš) - O3	ks	9,000		
25	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
26	K	767612100	Montáž okien hliníkových PUR penou	m	763,940		
27	M	5534160101	Hliníkové dvere 1-kríd. 900/1970 plné bez zasklenia, do otvoru 1100/2050 - D1	ks	3,000		
28	M	5534160102	Hliníkové okno OS 1100/5505, izolačné trojsklo - O4	ks	8,000		
29	M	5534160103	Hliníkové okno pevné 1200/5505, izolačný polykarbonát 9-komorový hr. 40mm - O5	ks	42,000		
30	M	5534160104	Hliníkové okno pevné 1200/5145, izolačný polykarbonát 9-komorový hr. 40mm - O6	ks	6,000		
31	K	767812100	Montáž pomocný ocel. profil pre kotvenie okien	ks	122,000		
32	M	767PC101	Pomocný ocel. profil L 50/50/4 dl. 1200 - Z6	kg	411,300		
33	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 117,550		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

B - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - neoprávnené náklady

Časť:

11 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej narocnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - neoprávnené náklady

Časť: **11 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113307132	Odstránenie chodníka z betónu prostého, hr. vrstvy do 200 mm	m2	101,600		
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	100,072		
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,037		
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	100,072		
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,212		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,212		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	252,120		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,212		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,212		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,860		

D 2 Zakladanie

11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,507		
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,537		

D 5 Komunikácie

13	K	564651100	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	101,600		
14	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 30/37 odkvapový chodník hr. 80-240 mm	m2	88,070		
15	K	5811143501	Debnenie bočnic odkvapového chodníka - zhotovenie	m2	176,140		
16	K	5811143502	Debnenie bočnic odkvapového chodníka - odstránenie	m2	176,140		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

17	K	76793101	Montáž vetracej mriežky a úprava otvoru v zateplení	ks	6,000		
18	M	PC767201	Vetracia mriežka hliníková 300/400 mm so sieťkou a protidažď. žalúziou - Z5	ks	6,000		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt:

B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť:

12 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: 12 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

1	K	764343511	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, potrubia kanalizácie DN125 - K14	ks	2,000		
2	K	764352429	Zlaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm - K3	m	158,600		
3	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K4	ks	12,000		
4	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm - K5	m	96,900		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

5	K	767421831	Úprava jestv. oceľ. prístrešku nad vstup. dverami - Z4	ks	3,000		
6	K	767421832	Úprava jestv. oceľ. prístrešku nad hlavným vstupom - Z3	ks	3,000		
7	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov - s predĺženými kotvami do zateplenia	m	8,500		
8	K	767833101	Úprava rebríka - predĺženie kotiev do muriva po zateplení, vrátane náteru, základný + 2x vrchný syntetický	ks	1,000		
9	K	767893100	Demontáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele	m	8,500		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

B - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - neoprávnené náklady

Časť:

13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Michal Gajdoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovacie práce - nátery

784 - Dokončovacie práce - maľby

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - neoprávnené náklady

Časť: **13 - Výmena výplní otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovacie práce - nátery

1	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových doplnkových konštrukcií ocelovou kefou - brány	m2	40,824		
2	K	783251002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové dvojnásobné	m2	40,824		
3	K	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové základné - brány	m2	40,824		

D 784 Dokončovacie práce - maľby

4	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí - penetrácia podkladu	m2	208,535		
5	K	784153271	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné biele	m2	208,535		

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zníženie energetickej narocnosti objektov ZTS Sabinov a.s.

- SO 380 Obnova haly údržbarského strediska

Objekt:

B - SO 380 Obnova haly údržbarského strediska - neoprávnené náklady

Časť:

14 - Ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov

Zhotoviteľ:

Projektant: Edita Gajdošová - GM-Projektová kancelária,
Poľná 11989/15, 08006 Prešov

Spracovateľ: Ing. Jozef Király, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

9.12.2019

IČO:

00590797

IČ DPH:

SK2020524759

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižovaná			

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto:

Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

Výkaz výmer

Stavba: zníženie energetickej náročnosti objektov Z I S Sabinov a.s.
- SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska

Objekt: B - SO 380 Obnova haly údržbárskeho strediska - neoprávnené náklady

Časť: **14 - Ochrana pred bleskom**

Miesto: Dátum: 9.12.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		21-M	Elektromontáže				
1	M	Pol1	Vodič AlMgSi 8 neizolovaný	kg	60,000		
2	M	Pol2	Podpera PV21bet. + Nadstavec	ks	400,000		
3	M	Pol3	Vodič FeZn 30x4	kg	200,000		
4	M	Pol4	Vodič FeZn 10 izolovaný	kg	25,000		
5	M	Pol5	Skúšobná svorka SZ malá	ks	14,000		
6	M	Pol6	Svorka SO odkvap	ks	16,000		
7	M	Pol7	Svorka uzemňovacia SR 03 B	ks	26,000		
8	M	Pol8	Svorka krížová SK AlMgSi 8	ks	35,000		
9	M	Pol9	SUP bez pásika	ks	5,000		
10	M	Pol10	Pásik nerezový A2 1,0m	m	2,000		
11	M	Pol11	Podpera na fasádu PV17-4	ks	49,000		
12	M	Pol12	Svorka na odkvapovú rúru ST10 StSt 50-140mm	ks	48,000		
13	M	Pol13	Svorka spojovacia SR 02 M8 A2	ks	18,000		
14	M	Pol14	Svorka Spojovacia SS	ks	10,000		
15	M	Pol15	Štítok označenia zvodu	ks	14,000		
16	M	Pol16	Výstražná tabuľka A6 - krokové a dotykové napätie	ks	14,000		
17	M	Pol17	Ochranná trubka zvodu	ks	7,000		
18	M	Pol18	Držiak ochrannej trubky	ks	14,000		
27	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000		
28	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000		
19	K	M21	Demontáž pôvodného BLZ	m	250,000		
20	K	M21.1	Zvodový vodič bez podpier AlMgSi do D 10 mm, Al D 10 mm Cu D 8 mm	M	444,000		
21	K	M21.2	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	193,000		
22	K	M21.3	Označenie zvodov štítkami	ks	14,000		
23	K	M21.4	Podpera PV21bet,+ Nadstavec montáž	ks	400,000		
24	K	M21.5	Zvodový vodič konzola upevnenie	ks	54,000		
25	K	M21.6	Protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	40,000		
26	K	M21.7	Uloženie FeZn 30x4 v zemi (+zásyp pieskom)	m	200,000		
29	K	M21-MV	Murárske výpomoci	%	6,000		
30	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000		
31	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

D		OST	Ostatné				
32	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,000		